

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนางอุไรวรรณ สมศรีแก้ว บ้านหนองหว้าน้อย หมู่ที่ ๗ /หน่วยงานเจ้าของ โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนางอุไรวรรณ สมศรีแก้ว บ้านหนองหว้าน้อย หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๖๔,๕๓๐.๗๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๕.๓ ค่างานต้นทุนต่อหน่วย

๕.๔ รายละเอียดการคำนวณค่าขนส่ง

๕.๕ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศักดิ์ชาย ศุภเมธี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองหว้า

๖.๓ นายศรีสุพรรณ ชำนิหัส ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สายทาง สายบ้านนาอู่ไร่วรรณ สมศรีแก้ว

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 51.00 เมตร พนา 0.04 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร

รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหว้ากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้าน้อย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบเลขที่ อ้างอิง แบบ ทถ-7-602,ทถ-7-201,ตามแบบ อบต.หนองหว้ากำหนด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	รวมราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้าง งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	204.00	1.77	361.08	1.3642	2.41	492.59
2	งานผิวทาง 2.1 งานลาดแอสฟัลต์เทคโคต (Tack Coat)	ตร.ม.	204.00	15.21	3,102.84	1.3642	20.75	4,232.89
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	204.00	199.26	40,649.04	1.3642	271.83	55,453.42
3	งานเบ็ดเตล็ด 3.1 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	11.00	290.00	3,190.00	1.3642	395.62	4,351.80
					47,302.96	TOTAL		64,530.70

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

คำ FACTOR F งานก่อสร้างทาง

47,302.96

1.3642

64,530.70

ตัวอักษร

หกหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์

ขนาดหรือเนื้อที่
เฉลี่ยราคา

ดร.ม.
บาท/ดร.ม.

204.00	316.32
--------	--------

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

$$\frac{1}{2} - 1$$

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ชาย ตุ่มเมธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว

(ผู้รับ)  กรรมการ

(นายศรีสุวรรณ ชำนิห์ส)

หัวหน้าสำนักปลัด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองหัวน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู



ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

โครงการ	นรป.รุ่นพิเศษตามแผนการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน ด้านคอมพิวเตอร์ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 7	นายสุชาติชาย คุณมณี	นางสาวพารวาท สีลาวัณ	เลขที่ ๒๒	เรียนแผน ออกแบบ	ตัวจริง	นายสุชาติชาย คุณมณี (นายสุชาติชาย คุณมณี) ผู้สอน	นายสุชาติชาย คุณมณี
แบบทดสอบ	สัณยศิลป์และการเขียนสื่อสิ่งพิมพ์	นายสุชาติชาย คุณมณี		๒๒	ตัวจริง		นายสุชาติชาย คุณมณี (นายสุชาติชาย คุณมณี) ผู้สอน	นายสุชาติชาย คุณมณี
แบบทดสอบ	แบบทดสอบการเขียนสื่อสิ่งพิมพ์	นายสุชาติชาย คุณมณี		๒๒	ตัวจริง		นายสุชาติชาย คุณมณี (นายสุชาติชาย คุณมณี) ผู้สอน	นายสุชาติชาย คุณมณี

รายการประกอบแบบ

รายละเอียดของการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ระยะทางยาว 51 เมตร ปูแอสฟัลต์ติดคอนกรีตหนา 0.04 เมตร และตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร (ขาวเหลือง) โดยทำการแก้ไขผิวทางและพื้นทางเดิมตามลักษณะงาน ให้เรียบร้อยก่อน ทำ Tack Coat ผิวทางเดิม แล้วจึงปูทับด้วยแอสฟัลต์ติดคอนกรีตผิวทาง บดทับพื้นทางให้ ได้ความหนาค่าทดสอบตามกำหนด สิ้นชั้นช่องจราจร ติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.หนองหว้ากำหนด (การส่งมอบงานผู้รับจ้างจะต้องมีผลทดสอบ ต่างๆตามแบบระบุเพื่อประกอบการพิจารณา จึงจะถือว่างานนั้นแล้วเสร็จสมบูรณ์)

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบสถานที่ก่อนลงมือทำงาน
2. ก่อนทำการลงวัสดุผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานรับทราบ
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆ ให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ถูกต้องตามขั้นตอนและมาตรฐานงานก่อสร้างและแบบรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนดำเนินการ
4. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
5. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ในชัดเจนหรือแสดงไว้ชัดเจนกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้างหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
6. ค่าระดับของหลักหมุดหลักฐานตามแบบที่กำหนด (BM) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างเท่านั้น
7. สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้พ้นและสามารถใช้งานได้เช่นเคย ค่าใช้จ่ายต่างๆให้เป็นของผู้รับจ้าง
8. รถขนส่งพัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
9. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นกับการทำงานก่อสร้างไม่ว่าอันตรายนั้นๆ จะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อม
10. งานที่กระทำหรือมีสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
11. ผู้รับจ้างต้องติดป้ายประชาสัมพันธ์ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่กฎหมายกำหนด
12. ผู้รับจ้างต้องติดป้ายประชาสัมพันธ์ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
13. ในกรณีที่ก่อสร้างได้เนืองนิจไม่ครบตามปริมาณงานที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้หักเงินค่าก่อสร้างไปตามส่วนสำหรับอุบัติเหตุอันเกิดจากงานก่อสร้างทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
14. เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนแจ้งผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ

หมายเหตุ

หาได้แต่ได้พบเพียงคนเดียวที่รักและห่วงใย...
หาได้แต่ได้พบเพียงคนเดียวที่รักและห่วงใย...
หาได้แต่ได้พบเพียงคนเดียวที่รักและห่วงใย...

ผู้รู้ทั้งหลายจะต้องรู้ผิดจนขาดใจตาย! ผู้สืบทอดชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถ

แต่ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดไว้

[illegible]

รายการเสริมผิวเอสพีทีดีลอนกริด

มีคัลจำๆ มีหัวเป็นเขมร พงศาวดารซึ่งอยู่กึ่งกลางพื้นที่
แบบใช้บริเวณและสิ่งของแบบโบราณมาวางถ้ำบริเวณองค์ภคธองส่วนหัวขึ้น
เลขที่ ๒๐-201 แม้ที่ 94 (รูปใต้ โครงสร้าง 1)
คือนานาหรือ ข้ามมาแต่เขมร และค่านานา ก่อสร้างงานแบบเหมือนแปลได้
คือนานาแบบใหม่ โดยอยู่จุดที่เจ็ดของตัวชุมชน
คือนานาก่อสร้างและพาน, ก่อของเดิม, ก่อใหม่ ขวางและกระแบบ ข้ามมาเพื่อแปล
ไปจากแบบก่อสร้างได้ โดยอยู่จุดที่เจ็ดของตัวชุมชน
- งานดี (ใหม่) คัดเลือกงานคัตกิน, งานคัตกินเชิง และงานคัตกิน
ก่อก่อของเดิม, คน, ข้ามไปแบบแบบเก่า ก่อของเดิมที่เก่าแก่ขุดพบ ได้ โดยขึ้นที่
หน้าคัตกินของบ้านจะคัตกินพื้นที่ไม่ก่อสร้างที่ระบอบแบบ และสิ่งจะคัตกินแบบ
พื้นยาวจากคานามาให้มาลงงานแต่แบบของเจดีย์ ก่อสร้างขานาคัต
แต่มีขางาวและจะคัตกินขางาว และขางาวของ และขางาวของขางาวและขางาว
คนภาพขางาวและขางาวขางาว ก่อขึ้นขางาวคัตกิน

- กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงานคดีนี้
- จัดประชุมวิสามัญคดีอาญาที่สำนักงานคดีนี้ใช้จำนวนครั้ง อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
- จัดทำคู่มือที่จะให้สำนักงานคดีนี้ใช้ตามข้อบังคับของกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคดีพิเศษ
- แต่งตั้งให้สำนักงานคดีนี้จัดตั้งสำนักงานคดีพิเศษในประเภทไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณคดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดตามบัญชี
- ปรับจ้างและซื้อสำนักงานมาใช้ในการคดีพิเศษในประเภท (ตามข้อ 1 และ ข้อ 2) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้ลงนามในบัญชี เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทั่วถึงแก่ทุกจังหวัดต่อไป

1. ศิวาง แอสฟัลต์คอนกรีต อ้างถึง "มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต" มพท.230-2545
2. TACK COAT อ้างถึง "มาตรฐานงานแทค โคล" มพท. 227-2545

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว
คำสกลหนองหัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

นางสาว
นางสาว
นางสาว

เลขประจำตัวประชาชน	เลขประจำตัวรถ	เลขประจำตัวรถ	เลขประจำตัวรถ	เลขประจำตัวรถ	เลขประจำตัวรถ
1	2	3	4	5	6
7	8	9	0	1	2
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6
7	8	9	0	1	2
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6
7	8	9	0	1	2
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6
7	8	9	0	1	2
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6
7	8	9	0	1	2
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6
7	8	9	0	1	2
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6
7	8	9	0	1	2
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6
7	8	9	0	1	2
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6
7	8	9	0	1	2
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6
7	8	9	0	1	2
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6
7	8	9	0	1	2
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6
7	8	9	0	1	2
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6
7	8	9	0	1	2
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6
7	8	9	0	1	2
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6
7	8	9	0	1	2
3	4	5	6	7	8
9	0	1	2	3	4
5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6
7	8	9	0	1	2
3	4	5	6		